
        
Halina Kostrzewa. Usługi- projektowanie architektoniczne.

05-840 Brwinów ul. Wesoła 5
NIP 534-105-80-90 REGON 012802115

Tel/fax. 22 729 78 01; Tel. Kom. 725 675 795, 795 730 971
e-mail: halina_kostrzewa@o2.pl

INWESTOR:       Uniwersytet Warszawski
                                ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa  

FAZA PROJEKTU:   

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAZWA ZADANIA:      
        

Wymiana dźwigu windowego wraz z osprzętem 
w budynku Wydziału  Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 

przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

Nr ewidencyjny działki: 27 z obrębu: 2-02-08

KODY CPV: 

Kod  CPV:  45000000-7           Roboty  budowlane
Kod CPV:   45400000-1           Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod CPV:   45453000-7           Roboty remontowe i renowacyjne

KATEGORIA OBIEKTU:  IX

BRANŻA:              BUDOWLANA                        

ARCHITEKTURA
AUTORZY OPRACOWANIA:

STANOWISKO: IMIĘ I  NAZWISKO DATA PODPIS

PROJEKTANT: mgr inż arch. Halina Kostrzewa
upr. bud. nr MA/009/03
w specjalności architektonicznej

30.03.2021

mailto:halina_kostrzewa@o2.pl


Wymiana dźwigu windowego wraz z osprzętem 
w budynku Wydziału  Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 

przy ul. Banacha 2 w Warszawie.
A

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STR. 2

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT - STO - WYMAGANIA OGÓLNE
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10. Przepisy związane

1.WSTĘP

1. Przedmiot STO

Przedmiotem opracowania jest wymiana dźwigu wraz z osprzętem w budynku Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2
w Warszawie.
W  zakresie  opracowania  znajduje  się  opracowanie  wyjścia  na  dach  z  ostatniego
przystanku windy.  Istniejący otwór drzwiowy został przesklepiony 2 razy płytą gk oraz
docieplony styropianem.
Objęte projektem roboty budowlane nie ingerują w konstrukcję budynku w tym szybu
windowego.

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

Inwestorem  jest  Wydział  u  Matematyki,  Informatyki  i  Mechaniki  Uniwersytetu
Warszawskiego jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa.

Projektant:
Halina Kostrzewa Usługi-Projektowanie Architektoniczne
05-840 Brwinów, ul. Wesoła 5

3. Zakres stosowania STO

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych,
należy je  stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1. 4. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Działka,  na  której  położony  przebudowywany  budynek   Wydział   Matematyki,
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 w Warszawie
znajduje  się  u zbiegu ulic Banacha i  Pasteura  w Warszawie.   Teren działki  obejmuje
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obszar  pod  zabudową  budynku,  teren  patio  pomiędzy  wieżą  środkową  oraz  wieżą
północną, pas terenu patio pomiędzy wieżą środkową i wieżą  południową  szerokości
około  4m  obejmujący  szerokość  chodnika  przyległego  do  budynku  i  schodów
zewnętrznych. Od strony południowej budynek połączony jest z budynkiem będącym w
posiadaniu Wojska Polskiego, w którego posiadaniu znajduje się również poziom parteru
i piwnic w wieży środkowej. 
Istniejąca  zabudowa  jest  rozczłonkowana  w  formie.  Budynek  Wydziału  Matematyki,
Informatyki  i  Mechaniki  Uniwersytetu  Warszawskiego  składa  się  z  trzech  wież
prostopadłych do ul Pasteura  oraz łączących je dwóch łączników równoległych do ul.
Pasteura. Budynek jest 5 kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Budynki wież  oraz
łączników od strony ulicy zwieńczone są okazałą, wysoką, rozrzeźbioną attyką. Budynek
przekryty jest płaskimi dachami ze spadkami skierowanymi na zewnątrz, wody opadowe
prowadzone  są  rurami  spustowymi  po  elewacji  budynku.  Postmodernistyczna,  bogato
zdobiona  elewacja  budynku  została  wpisana  wraz  z  płaskorzeźbami  z  okresu
powojennego  znajdującymi  się  w  głównym  hallu  wejściowym  została  wpisana  do
gminnej ewidencji zabytków.
Istniejący  dźwig  firmy  OTIS  został  wykonany  i  zamontowany   w  połowie  lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jest to dźwig osobowy, z napędem elektrycznym, o
udźwigu  znamionowym  1000kg(13osób).  Maszynownia  dźwigu  znajduje  się  na
najniższym poziomie budynku, sąsiaduje przez ścianę z żelbetowym szybem windowym
o wysokości 27,58m od spodu podszybia do nadszybia.
Istniejący  dźwig  obsługuje  7  przystanków:  piwnica,  parter,  1,  2,  3,  4  piętro,  dach,
wysokość podnoszenia 22,57m, wysokość podszybia 1,45m, wysokość nadszybia 3,58m,
wymiary szybu windowego 235(232 w warstwach podłogowych)x167cm. 
Istniejący dźwig był wykonywany w jednej strefie pożarowej, drzwi do szybu nie mają
odporności pożarowej.
Dla budynku została opracowana Ekspertyza pożarowa, której wynikiem jest podział na
strefy pożarowe: każda kondygnacja stanowi osobną strefę pożarową.
Urządzenie  dźwigowe jest  włączone do systemu SSP,  zjazd pożarowy odbywa się na
poziom parteru. Szacht windowy jest oddymiany: wentylator pożarowy napowietrzający
oraz otwór odpowietrzający.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem: 
Przedmiotem opracowania jest wymiana dźwigu wraz z osprzętem w budynku Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2
w Warszawie.
W  zakresie  opracowania  znajduje  się  opracowanie  wyjścia  na  dach  z  ostatniego
przystanku windy.  Istniejący otwór drzwiowy został przesklepiony 2 razy płytą gk oraz
docieplony styropianem.
Objęte projektem roboty budowlane nie ingerują w konstrukcję budynku w tym szybu
windowego.

1. 5. Zakres robót objętych STO.

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne dla
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ). Przedmiotem

Są to następujące roboty w poszczególnych branżach: 

Architektura  SST-
B.01
Instalacje elektryczne SST-
E.01
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1. 6.  Określenia podstawowe

Budynek -  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z
przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie całości robót niezbędnych dla realizacji
projektu określającego przedmiotowe zamówienie. 

Teren  budowy -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Roboty budowlane - należy
przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbudowie obiektu budowlanego. 

Remont -  wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  robót  budowlanych  polegających  na
odtworzeniu stanu pierwotnego. 

Dokumentacja budowy - to zestaw obejmujący następujące dokumenty: 
I. dokumentacja dokonanego zgłoszenia budowy wraz z załączonym projektem,
II. dziennik  budowy  (  wydany  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  )  wraz  z

załączonymi rysunkami i opiniami służącymi realizacji robót oraz dokumentami
potwierdzającymi  dopuszczenie  materiałów  dostarczonych  do   wbudowania
zgodnie z wymaganiami przepisów,

III. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
IV. książka obmiarów dla robót, co do których strony w zawieranej umowie ustaliły

rozliczanie na zasadzie ilościowo-kosztorysowej.

Dokumentacja  powykonawcza -  to  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Sporządzenie  dokumentacji  powykonawczej  -  wraz  z  dostarczeniem  inwentaryzacji
geodezyjnej  powykonawczej  należy  do  obowiązków  Wykonawcy.  Sporządzona
dokumentacja  powykonawcza  wymaga  potwierdzenia  co  do  zgodności  ze  stanem
faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego. 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonymi pieczęcią organu
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Stanowi  urzędowy
dokument  przebiegu robót  budowlanych służący  do notowania  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem
nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Księga  obmiarów -  akceptowana  przez  Inspektora  nadzoru  książka  i  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców.
Wpisy  w  księgę  obmiarów  wymagają  datowania,  podlegają  niezwłocznemu
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar    robót  -  zestawienie    przewidzianych   do  wykonania    robót   według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót. 
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Aprobata techniczna  - pozytywna ocena techniczna wyrobu wydana przez uprawnioną
do tego jednostkę,  stwierdzającą jego  przydatność  do stosowania  w budownictwie  ( z
określeniem  stosowania i sposobu dokonywania  oceny zgodności).

Certyfikat  zgodności -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę
certyfikującą  potwierdzającą  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności - Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta
wyrobu  albo  jego  upoważnionego  przedstawiciela,  stanowiący  wiążące  prawnie
przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych
dyrektyw, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Wyroby  przed  wystawieniem  przez  producenta  deklaracji  zgodności  powinny  być
poddane procedurze oceny zgodności i jeśli wynika to z odrębnych przepisów uzyskać
właściwe certyfikat.

Odpowiednia zgodność robót – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót
z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  z
przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi   zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako
''standardy  europejskie  (EN)"  lub  "dokumenty  harmonizacyjne  (HD)"  zgodnie  z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną przydatności
produktu do użycia,  dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania  w zakresie  robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produklu oraz określonych warunków
jego zastosowania i użycia.

Istotne  wymagania -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego , jakie mają spełniać roboty budowlane.

Normy - oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest
obowiązkowe.   Normatyw  techniczny  -  oznacza  wytyczne  wynikające  z  normy  lub
ogólnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Międzynarodowe  Normy  ISO  -  są  ustanawiane  przez  Międzynarodowy  Komitet
Normalizacyjny (International Standard - Organization) z siedzibą w Genewie. Znaczenie
tych  norm  polega  na  ustanowieniu  standardów  obowiązujących  w  handlu
międzynarodowym. Normy te mogą być również przenoszone do norm narodowych i są
wtedy odpowiednio oznaczane, np.: DIN ISO 4109.

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlany
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

Wyrób budowlany -wyrób w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych i przepisów o
ocenie  zgodności  wytworzony w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub zestaw. 
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Materiały -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak
również różne tworzywa i wyroby budowlane -niezbędne do wykonania robót zgodnie z
dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi

Inspektor   nadzoru -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację.
Poza  Inspektorem  nadzoru  Zamawiający  ustanawia  Inspektorów  branżowych
odpowiedzialnych  za  nadzorowanie  robót  branżowych  Ich  kompetencje  są  równe
Inspektorowi nadzoru jedynie odnośnie robót branżowych. 

Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do
kierowania robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Wykonawca -jedna ze stron umowy będąca Generalnym realizatorem  Inwestycji. 

Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej, sprawująca nadzór autorski w trakcie realizacji projektu. 

Zamawiający - jedna ze stron umowy będąca Zleceniodawcą Wykonania Inwestycji.

Inwestor  - strona realizująca inwestycję budowlaną ( na mocy ustawy zobowiązana do
zorganizowania procesu budowy w sposób ściśle określony przez przepisy prawa). 

Polecenie inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Etap  wykonania -  należy  przez  to  rozumieć  część  wykonanego  obiektu  zdolną  do
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji 

Wspólny  Słownik  Zamówień   (kody  CPV) -  stanowi  jednolity  system  klasyfikacji
zamówień  publicznych,  którego  celem  jest  standaryzacja  pozycji  stosowanych  przez
instytucje  i  podmioty  zamawiające  przy  opisywaniu  przedmiotów  zamówień
publicznych.

BIOZ - plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

STO -  Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  warunków  wykonania  i  odbioru  robót  -
opracowywana dla potrzeb konkretnego przedsięwzięcia.

SST -  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  warunków wykonania  i  odbioru  robót  -
opracowywana dla jednorodnych grup i rodzajów robót. 

1.7. Ogólne wymagania  dotyczące  robót.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający,  w terminie  określonym  w dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy
teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
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punktów poboru i terenu zaplecza do chwili końcowego odbioru robot.  Uszkodzone lub
zniszczone elementy i urządzenia Wykonawca odtworzy na własny koszt, udostępniony
teren zaplecza Wykonawca odda Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
 Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenie,  poręcze,  daszki  ochronne,  oświetlenie  placu
budowy, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót
i użytkowników budynku.
Na  terenie  budowy  należy  wyznaczyć  drogi  komunikacji  pieszej  i  kołowej,  drogi
ewakuacji, miejsca składowania materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego. Należy
zwrócić szczególną uwagę na wymóg zapewnienia bezkolizyjności dróg komunikacji, a
w  miejscach  stwarzających  ryzyko  przecinania  się  tych  dróg  należy  zapewnić
odpowiednie oznakowanie i informację o niebezpieczeństwie kolizji i wypadku.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w kosztach ogólnych.

1.7.3.Ochrona interesów osób trzecich.

Ze względu na charakter przedmiotu inwestycji oraz przewidywany czas jej realizacji i
konieczność  zachowania  ciągłości  funkcjonowania  obiektu  w  trakcie  trwania  robót
budowlanych,  zwraca  się  szczególną  uwagę  na  konieczność  zapewnienia  przez
Wykonawcę  sprawnej  organizacji  budowy,  oznakowania  wjazdu/wyjazdu  pojazdów
dostawczych, bezpiecznej organizacji ruchu pojazdów i maszyn budowlanych na terenie
inwestycji, właściwej koordynacji dostaw materiałów budowlanych.
Harmonogram   prac  budowlanych,  w  tym  robót  szczególnie  niebezpiecznych  i
uciążliwych  dla otoczenia   (hałas.  wibracje,  spaliny  itp.) musi  zostać uzgodniony  i
zaakceptowany przez Zamawiającego.

1.7.4. Ochrona środowiska.

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować
wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  placu  budowy i  poza  jego  terenem,  oraz  będzie
unikać  stwarzania  uciążliwości  wynikających  z  następstwa  niewłaściwego  sposobu
działania.  Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na
środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
zanieczyszczeniem wód gruntowych, nadmiernym hałasem .

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  obowiązujące  przepisy  o  ochronie  przeciwpożarowej.
Wyposażenie przeciwpożarowe będzie stale utrzymywane w stanie gotowości.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Ze szczególną ostrożnością  należy wykonywać prace pożarowo niebezpieczne mogące
powodować  zagrożenie  pożarowe  oraz  bezpośrednie  zagrożenie  zdrowia  i  życia
pracowników. Zagrożenia te mogą wystąpić na całym terenie budowy przez cały czas
prowadzenia  robót,  a  w  szczególności  podczas  wykonywania  prac  spawalniczych,
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zgrzewania izolacji, stosowania farb, rozpuszczalników i innych środków łatwopalnych,
składowania materiałów i odpadów budowlanych.

1.7.6. Ochrona własności publicznej.

Wykonawca  odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych w obrębie
miejsca robót, na powierzchni  terenu, w  budynku  i pod  poziomem  terenu. Wykonawca
zapewni  właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed   uszkodzeniem   tych  instalacji.
Wykonawca   będzie   odpowiadać   za   wszelkie spowodowane  przez jego  działanie
uszkodzenia   instalacji   wykazanych   w   dokumentacji   dostarczonej  mu   przez
Zamawiającego   oraz  zachowa   szczególną  ostrożność  ze   względu   na   możliwość
natrafienia w miejscu  robót na instalacje i urządzenia, które nie są wykazane istniejącą
dokumentacją. 

1.7.7. Bezpieczeństwo  i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca   będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
jego  personel  nie  wykonywał  prac  w  warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednia odzież roboczą i ochronną, kaski i
odpowiednie obuwie. 
Wykonawca  winien  zatrudnić  wyłącznie  osoby  posiadające  wymagane  świadectwa
kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.
Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.
Pracownikom  należy  udostępnić  pomieszczenia  socjalne  (np.  zlokalizowane  w
barakowozach lub kontenerach)  lub w pomieszczeniach wskazanych i  udostępnionych
przez Inwestora i zapewnić dostęp do wody i toalety.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kosztach ogólnych.

1.7.8.  Prowadzenie  instruktażu  pracowników przed  przystąpieniem do realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych.

Przed   realizacją  robót  uznanych   za  niebezpieczne,  pracowników   wykonujących   te
roboty  należy odpowiednio  zapoznać  ze sposobem ich wykonywania  i pouczyć w jaki
sposób przeciwdziałać powstawaniu  wypadków  przy ich realizacji. 
Odpowiedniego instruktażu powinien udzielić pracownikom Kierownik Budowy.  
Do robót  szczególnie niebezpiecznych zalicza się: 

Prace na wysokości ( występuje ryzyko upadku z wysokości ludzi, materiałów
lub sprzętu). 

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  przekazanych  części  budynku  i  robót
oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty
zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były
w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli
Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora
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Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w 24 godziny  po
otrzymaniu tego polecenia. 

1.7.10.  Zgodność robót z dokumentacją i STWIOR.

STWIOR  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Zamawiającego
stanowią  integralną  część  postanowień  umowy  o  wykonanie  przedmiotu  zamówienia
publicznego, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności ustalona istotnymi postanowieniami umowy.
Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z zamówieniem
Zamawiającego.

1.7.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz  inne przepisy  i  wytyczne,  które  są w jakikolwiek  sposób związane  z
robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i
wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw
patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie  informować  Inspektora  nadzoru   w  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.8. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)
Podano  odpowiednio w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  o  właściwościach  użytkowych
umożliwiających  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych  ,
określonych  w Prawie  Budowlanym.  Materiały  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i  SST, właściwymi normami lub aprobatami
technicznymi.

Ilekroć  w  specyfikacji   jest  mowa  o  „produkcie,  materiale  czy  systemie  typu,
równoważny,  np.  ..."  należy przez to rozumieć produkt,  materiał  czy system taki  jak
zaproponowany lub  inny o standardzie  i  parametrach   technicznych  nie  gorszych niż
zaproponowany.
Wszystkie użyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy
modeli,  numery  katalogowe  służą  jedynie  do  określenia  cech  technicznych  i
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła
produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji
robót.  
Wykonawca  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych
przechowywać  dokumenty  i   oświadczenia   dotyczące  wyrobów  budowlanych
zastosowanych  w obiekcie budowlanym .

Materiały stosowane do wykonywania  robót  objętych niniejszą specyfikacją  powinny
być odpowiednio oznakowane: 

albo  europejskim  znakiem  „CE"  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  zgodności
wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną 
albo  znakiem  budowlanym  „B"  co  oznacza,  że  wyrób  posiada  deklarację
zgodności z polskimi normami.
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Do budowy i wykończenia   wnętrz  w obiekcie  nie wolno stosować materiałów łatwo
zapalnych,  rozprzestrzeniających  ogień,  których  produkty  rozkładu  termicznego  są
toksyczne lub intensywnie dymiące.

1.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym  znajdują  się  nie   zbadane
i nie  zaakceptowane materiały,  bądź materiały i wyroby budowlane, co do których nie
udokumentowano w  sposób wymagany  obowiązującym prawem  ich  zgodności   z
dokumentami   odniesienia  Wykonawca   wykonuje  na  własne  ryzyko,  pod  rygorem
odmowy ich przyjęcia  przez  stronę  Zamawiającego,  z  winy Wykonawcy.  Wykonawca
poniesie  koszty  usunięcia  materiałów  i  wyrobów  niedopuszczonych  do  wbudowania,
niezależnie  od  ustalonych  umową  kar  na  okoliczność  opóźnienia   w   prawidłowym
wykonaniu  przedmiotu  zamówienia.

1.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwo  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeśli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy,   Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
 
1.3 Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeśli  Wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub
urządzenia  zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub
szczegółowych specyfikacjach technicznych,  poinformuje o takim zamiarze Inspektora
nadzoru i Inwestora  przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany
w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji Inwestora.

1.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsca składowania materiałów na placu budowy powinny być określone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  i  zanieczyszczeniem,
niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mróz), zachowały swoją jakość i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .
Z  uwagi  na  ograniczone  możliwości  składowania  w  miejscu  budowy  Wykonawca
powinien przewidzieć ich sukcesywną dostawę w miarę potrzeb budowy. 
Przechowywane  materiały  należy  pozostawić  w  oryginalnych  opakowaniach
odpowiednio znakowanych tak długo, jak to możliwe.
Nie należy magazynować materiałów na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych.

2 SPRZĘT I MASZYNY  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów.  Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać, pod względem
typów i ilości,  zakresowi robót.  Powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w
SST.
Od Wykonawcy wymaga  się  zagwarantowania  takiej  liczby i  wydajności  sprzętu  aby
umożliwił przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na
bieżąco  konserwowane  i  poddawane  okresowym przeglądom -  zgodnie  z  zaleceniami
producenta.  Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy.
Pojazdy  i  maszyny  robocze  oraz  sprzęt  i  narzędzia  urządzenia  stosowane  przez
Wykonawcę  winny  posiadać  świadectwa  homologacji,  znaki  bezpieczeństwa  oraz
niezbędne atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne  jest  używanie  sprzętu  nie  spełniającego  powyższych   wymogów ,
jak  również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   dokumenty   potwierdzające
dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o
swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru   zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót. 

3 TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.   Wykonawca  odpowiada  za  zapewnienie  środków  transportu  w  ilości  i
rodzaju,  które  będą zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi w
dokumentacji  projektowej  w terminie  przewidzianym  w umowie.  Transport  powinien
odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport na placu budowy należy zorganizować tak aby nie stwarzał kolizji na trasach
komunikacji wewnętrznej, przejść pieszych i dojść do budynku. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Ładunek
powinien  być  zabezpieczony  przed  niekorzystnymi  czynnikami  atmosferycznymi
(deszcz, mróz), przed uszkodzeniem i utratą stateczności i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. 
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich
montażem  w  celu  uniknięcia  dodatkowego  transportu  wewnętrznego  z  magazynu
budowy. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać   wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport  poziomy.

Wykonawca  będzie  używał  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  spowodują
uszkodzeń  przewożonych  materiałów i  elementów (szczególnie  wielkogabarytowych),
oraz urządzeń.

4.4.Transport pionowy. 

Wykonawca zorganizuje transport pionowy na  zewnątrz budynku.
Wybór  środków transportu  pionowego  (dźwigi  żurawie  i  inne  )  wymaga  szczególnej
staranności. 
Środki te powinny być zgodne z ustalonymi w SST. 

4 WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową uzgodnioną z
Zamawiającym oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z certyfikatami i wymaganiami dokumentacji projektowej, SST. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i
wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia robót  przez Inspektora Nadzoru,  nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST a także w normach i wytycznych.
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 Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki badań materiałów i
robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

 5.2. Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany do likwidacji  placu  budowy i  pełnego uporządkowania
terenu  wokół  budowy.  Uprzątnięcie  stanowi  wymóg  określony  przepisami
administracyjnymi o porządku.

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

1. Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych,
zapewni  odpowiedni  system  kontroli  oraz  możliwość  pobierania  próbek  i  badania
materiałów i robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej  i w specyfikacjach technicznych.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizacją  i  prowadzeniem  badań  materiałów,
udokumentowaniem dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca. 

2. Pobieranie próbek.

Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  miał  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu próbek. 

6.3.  Badania i pomiary. 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami
obowiązujących właściwych norm bądź aprobat technicznych.  Przed przystąpieniem do
pomiarów  i  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i
terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiarów lub badań Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badań.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów.
Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy. 
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca   zobowiązany  jest   przeprowadzić
dodatkowe badania 
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tych  materiałów,  które  budzą  uzasadnione  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte.   Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku stwierdzenia  usterek,  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Wszystkie materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu u Inwestora.

6.5. Ocena zgodności materiałów.

Inspektor  nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  przez  Wykonawcę  tylko  te  wyroby  i
materiały na które przed wbudowaniem Wykonawca dostarczy wymaganą właściwymi
dla  nich  dokumentami  odniesienia  (normami  lub  aprobatami  technicznymi)
dokumentację o dopuszczeni u do stosowania w budownictwie.

6.6.  Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane,  obejmuje: 

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym.

Dziennik budowy wydany przez Zamawiającego.
Dziennik  budowy jest to dokument obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu budowy.
Prowadzenie  dziennika  budowy spoczywa  na  kierowniku  budowy.   Zapisy  w
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznych aspektów budowy.
Do dziennika budowy należy wpisywać w  szczególności:
- Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów budowy,
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach ,
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  Stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót
podlegających ograniczeniu w związku z warunkami klimatycznymi,
- Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
-  Dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podpisem kto je przeprowadził,
- Inne istotne informacje dotyczące prowadzonych robót.

Protokoły odbiorów częściowych i końcowych.

Rysunki i opisy służące realizacji obiektu

Pozostałe dokumenty budowy :
Dokument zgłoszenia robót,
Protokoły przekazania terenu budowy,
Protokoły z narad i ustaleń,
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
Protokoły  odbioru robót.
Korespondencja na budowie
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  łub
certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
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robocze  i  kontrolne  wynik  i  badań  Wykonawcy   Dokumenty  te  stanowią
załączniki do protokołów odbioru robót.

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do prowadzenia  dokumentacji,  przechowywania  jej  we
właściwie  zabezpieczonym  miejscu  oraz  udostępniania  do  wglądu  przedstawicielom
uprawnionych organów w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady obmiaru robot. 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
kosztorysem  ofertowym  w   jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze.  Obmiaru   robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru .  
Wyniki  obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  w  terminach
wymaganych w celu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją
umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a
także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów robót musi być
zaakceptowany  przez Inspektora Nadzoru.

7. 4. Jednostki określające ilości robót i materiałów:
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze.
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzone  poziomo,  wzdłuż
linii osiowej i podawane w (m); objętości będą wyliczone w (m³); powierzchnie w (m²);
sprzęt  i  urządzenia  w  (szt.)   a   ilości,  które  mają  być   obmierzane   wagowo   w
kilogramach  lub  tonach. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się
dokładność do dwóch miejsc po przecinku.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Rodzaje odbiorów robot

W zależności od ustaleń  roboty podlegają następującym odbiorom:
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiorowi częściowemu zakończonych elementów robót
- Odbiorowi końcowemu
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- Odbiorowi po okresie rękojmi 
- Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających  i ulegających  zakryciu  polega  na finalnej ocenie jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .
Gotowość danej części robót do odbioru robót zgłasza Wykonawca na dwa dni wcześniej
wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru,
który dokonuje odbioru.

8.3. Odbiór częściowy. 

Roboty do odbioru częściowego zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika  budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru.
Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.
Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie protokołu częściowego odbioru
robót  sporządzonego  przez  Wykonawcę,  potwierdzonego  przez  Inspektora  nadzoru.
Wykaz  ten  sporządzany  jest  na  podstawie  wycenionego  przedmiaru  robót  i  obmiaru
rzeczywiście wykonanych robót dla każdej jego pozycji.
W  przypadku  zaistnienia  faktycznie  stwierdzonych  rozbieżności  w  trakcie  realizacji
robót, różnice są korygowane przy ostatecznym odbiorze robót.
Odbiór częściowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

8.4. Odbiór końcowy.

8.4.1. Zasady odbioru końcowego:
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu ilości i jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  realizacji  zamówienia  i  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w zawartej umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
W skład komisji wchodzi przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają
tego przepisy.
Komisja  odbiorowa  dokona  oceny  jakościowej  wykonania  robót  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z Dokumentacją  Projektową  i STWIOR. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w poszczególnych  elementach  budowlanych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  dokumentacji
projektowej  z  uwzględnieniem  tolerancji  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  ma  prawo  do  przyjęcia  wykonanych  robót  z
umniejszeniem zapłaty dla Wykonawcy w stosunku do ustaleń z umowy. 
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Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  -  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.
Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,  sporządzony  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Poza tym, do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dziennik budowy wypełniony (oryginał), 
Oświadczenie  kierownika  budowy  (robót  budowlanych)  potwierdzone  przez
Inspektorów Nadzoru, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie
oznakowanie „B" lub „CE" wraz z załączoną informacją o wyrobie i instrukcją
jeżeli była wymagana. Wyroby budowlane do stosowania w budownictwie muszą
posiadać  potwierdzenie  zgodności  wyrobu  z  odpowiednim  dokumentem
odniesienia,
badania techniczne, atesty, certyfikaty, aprobaty na użyte materiały,
Dokumenty gwarancyjne wynikające z umowy sporządzone w języku polskim w
formie oryginału przez udzielającego gwarancji, 
Instrukcje obsługi ,  
Dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń, 
Kosztorys powykonawczy, 
Dokumentację powykonawczą, w formie papierowej ze zmianami naniesionymi
kolorem czerwonym , zatwierdzoną przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz
elektroniczną przedstawiającą stan ostateczny.

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

8.5. Odbiór po okresie rękojmi.

Odbiór  po  okresie  rękojmi  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  z  udziałem
Wykonawcy  w  formie  protokolarnej  i  ma  na  celu  stwierdzenie  wykonania  przez
Wykonawcę zobowiązań  wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

8.6.  Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy
w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakości .
Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących
usuwania wad.
Długość  okresu  gwarancyjnego,  obowiązki  Wykonawcy  wynikające  z  udzielonej
rękojmi, zasady zabezpieczenia określa umowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonawca winien dokonać własnych kalkulacji ofertowych cen jednostkowych (netto)
w odniesieniu  do  określonych jednostek  przedmiarowych ,  z  uwzględnieniem w nich
wszelkich niezbędnych nakładów i kosztów związanych z wykonaniem poszczególnych
robót  i  dostaw  z  uwzględnieniem  uwag  i  opisów  przy  poszczególnych  pozycjach
przedmiaru robót. 
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Wymagany  sposób,  rozliczenia  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia,  określa
Zamawiający w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy. 

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w Polsce normami  i
normatywami . Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu
robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

10.2. Przepisy prawne. 
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób  związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami). 
2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4 Prawa budowlanego
3. Dz.U.02.179.1494 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r.w sprawie
szczegółowego  trybu  przeprowadzania  kontroli  działania  organów  administracji
architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania
wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego
4. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  wydane  na
podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego
 5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie art.
16 ust. 1 i 1a  Prawa budowlanego.
6.  Dz.U.2009.23.136 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie
wzorów  i  sposobu  prowadzenia  w  formie  elektronicznej  centralnych  rejestrów  osób
posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z
tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Wydane na podstawie art. 88a ust. 6  Prawa budowlanego
7. Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie
rodzajów obiektów budowlanych,  przy których realizacji  jest  wymagane ustanowienie
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  wydane  na  podstawie  art.  19  ust. 2  Prawa
budowlanego
8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia   06.02.2003 r. w
sprawie BHP podczas wykonywania robót  budowlanych.
Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09  .1997r.  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .
9.  Dz.U.95.25.133 rozp.  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  21
lutego 1995 r.
w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie wydane na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa
budowlanego
10.  M.P.96.19.231 zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca
1996 r.w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
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wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa budowlanego
11. DZ. U. Nr 92 poz.880  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.
12.   DZ. U.  Nr  10/1995,  poz.48 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r.  w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.
13.  Dz. U. z 2004 r„ Nr 92,  poz.  881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych .
14.  Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.  1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu , obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.
15.  Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
września  2004  r.  w sprawie  określenia  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno- użytkowego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST - B.01 – ARCHITEKTURA

Kody CPV :

Kod  CPV:  45000000-7           Roboty  budowlane
Kod CPV:   45400000-1           Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
Kod CPV:   45453000-7           Roboty remontowe i renowacyjne

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem opracowania jest wymiana dźwigu wraz z osprzętem w budynku Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2
w Warszawie.
W  zakresie  opracowania  znajduje  się  opracowanie  wyjścia  na  dach  z  ostatniego
przystanku windy.  Istniejący otwór drzwiowy został przesklepiony 2 razy płytą gk oraz
docieplony styropianem.
Objęte projektem roboty budowlane nie ingerują w konstrukcję budynku w tym szybu
windowego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  i
kontraktowych   i  należy  je  stosować  w  zlecaniu    i  wykonaniu  robót  opisanych  w
podpunkcie 1.1.

1. Zakres robot objętych  SST.

Specyfikacja dotyczy wykonania robót budowlanych w budynku  Wydział  Matematyki,
Informatyki  i  Mechaniki  Uniwersytetu Warszawskiego ul.  Banacha 2 w Warszawie  w
następującym zakresie:  
Roboty architektoniczne   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują zasady wykonania i odbioru oraz
wymagania dla następujących robót:

Roboty  rozbiórkowe  

 Rozbiórka zabudowy drzwi windy na poszczególnych kondygnacjach.
 Rozbiórka  zabudowy  drzwi  windy  powyżej  dachu-otwór  167x331cm-

styropian gr. 10cm z wyprawą cienkowarstwową.
 Demontaż zabudowy drzwi powyżej dachu-otwór 167x331cm-2 x płyta gk.
 Demontaż istniejącego dźwigu windowego wraz z osprzętem.
 Demontaż  urządzeń  związanych  z  istniejącym  dźwigiem  windowym  w

pomieszczeniu maszynowni.
 Demontaż istniejących belek stalowych mocowanych do stropu windy.
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Roboty remontowe

 Dostosowanie stref pożarowych w obrębie dźwigu do wymagań ekspertyzy
pożarowej  tj.  Podział  stref  pożarowych-każda kondygnacja  stanowi  osobną
strefę pożarową.

 Zamurowanie  otworu  102x140cm  pomiędzy  maszynownią  a  szybem
windowym z cegły pełnej lub bloczków silikatowych. Remont pomieszczenia
maszynowni. Uzupełnienie ubytków po uprzednim zdemontowaniu urządzeń
i  tablic.  Wykonanie  tynków  gipsowych  gr.  około  2.5-3cm.  Skucie
nierówności z posadzki, wykonanie wylewki samopoziomującej. Wykonanie
posadzki z gresu technicznego 30x30 na kleju.

 Po uprzednim oczyszczeniu malowanie(białkowanie) szybu windowego.
 Montaż  belek  stalowych  pod  montaż  haków  windowych   3  belki-

dwuteowniki  180  osadzone  w  gniazdach.  Gniazda  zabetonowane  po
osadzeniu. Montaż belki poprzecznej dospawanej do dwóch podłużnych dł.
150cm.    Dospawanie haków montażowych do belek stalowych.

 Montaż haków montażowych do stropu szybu windowego rozmieszczonych
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

 Montaż dźwigu windowego z osprzętem.
 Zabudowa  otworu  drzwiowego  na  kondygnacjach  ścianką  o  parametrach

pożarowych  REI60  gr.  13.5cm  w  technologii  lekkiej  z  płyt  gipsowo-
włóknowych – ścianka SP-1.

 Zabudowa  otworu  drzwiowego  powyżej  dachu  ścianką  o  parametrach
pożarowych  REI60  gr.  16.5cm  w  technologii  lekkiej  z  płyt  gipsowo-
włóknowych i cementowo-włóknowych – ścianka SP-2.

 Wykończenie strefy portalu wejściowego na piętrach 1, 2, 3, 4(surowy beton
do  wysokości  belki  nadproża)  w tynku  gipsowym  gr.  2.5-3cm.  osadzenie
narożników aluminiowych oraz malowanie.

 Wykonanie  portalu  wejściowego  do  windy  na  kondygnacjach  z  paneli
hartowanego i lakierowanego szkła dekoracyjnego gr.  10mm z nadrukiem.
Przed montażem szkła do ściany, powierzchnię należy zagruntować. Montaż
paneli szklanych na kleju do na przygotowaną powierzchnię. Obrzeże portalu
wykończone kątownikiem ze stali nierdzewnej satynowanym 10x10x1.2mm.
Wykonanie  cokołu  poniżej  portalu  z  blachy  nierdzewnej  satynowanej
gr.0.8mm o wysokości 25cm.

 Zabudowa  glifu  wejściowego  wraz  z  nadprożem  do  windy  z  blachy
nierdzewnej satynowanej gr.0.8mm do wysokości 2,25m.

 Wykonanie uzupełnień posadzki przy wejściu do windy.
 Wykonanie  docieplenia  w  strefie  wejścia  do  windy  z  poziomu  dachu  na

szerokość  pomostu  stalowego.  Docieplenie  istniejących  ścian  żelbetowych
ocieplonych 10-12cm styropianu dodatkowym ociepleniem ze styropianu gr.
7cm  z  wyprawą  cienkowarstwową  silikatową.  Docieplenie  projektowanej
zabudowy REI 60 15cm styropianu.

 Montaż rolety zewnętrznej zamykającej wyjście z windy na dach, sterowanie
rolety ręczne.

 Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.8mm
powyżej pogrubionego ocieplenia przy wejściu oraz powyżej obudowy rolety
zewnętrznej.

 Wykonanie  wspornikowego  pomostu  stalowego,  ocynkowanego  z
wypełnieniem kratowym, zabezpieczonego dwustronnie balustradą.

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe opisano w  Specyfikacji Ogólnej - STO pkt 1.6.

2. MATERIAŁY

2. 1. Zalecenia  dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów opisano w Specyfikacji Ogólnej  - STO pkt 2.

Do robót powinny zostać zastosowane wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą
o wyrobach budowlanych z dn.16.04.2004 (Dz.U.2004 Nr92  poz.881)
Wszystkie materiały budowlane, wykończeniowe , elementy wyposażenia stałe i ruchome
muszą posiadać stosowne atesty (w tym atesty p.poż., PZH), aprobaty techniczne ITB,
Certyfikaty  Zgodności,  Deklaracje  Zgodności  i  inne  dokumenty  stwierdzające
dopuszczenie do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej na terenie Polski.

W  odniesieniu  do  wszystkich   materiałów  palnych  należy  stosować  materiały   nie
wydzielające
toksycznych produktów  spalania, nie rozprzestrzen iające ognia (NRO) i nie kapiące w
czasie pożaru.

Wszelkie  materiały  budowlane  i  wykończeniowe,  elementy  budowlane  itp.  należy
stosować ściśle wg instrukcji i zaleceń producenta.

Dobór  materiałów oraz  kolorystyka  do  uzgodnienia  z  Inwestorem (po przedstawieniu
próbek).
Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy zatwierdzić u Inwestora.

2.2. Kontrola materiałów

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności
i zgodności z danymi wytwórcy.
Urządzenia   powinny  być  dostarczone  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.
Materiały  i  wyroby   powinny  przejść  badania  i  spełniać  wymagania  techniczno-
użytkowe.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Składowanie   powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach   zamkniętych  ,  suchych  o
wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 °C.
Przechowywane  materiały  należy  pozostawić  w  oryginalnych  opakowaniach
odpowiednio znakowanych tak długo, jak to możliwe.
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające
korodujące. Stal powinna być magazynowana pod zadaszeniem w miejscu nie narażonym
na  nadmierne  zawilgocenie  lub  zanieczyszczenie,  w  przegrodach  lub  stojakach,  z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
Elementy  dźwigu  windowego  należy  przechowywać   w  magazynach   zamkniętych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi .
Podłogi w pomieszczeniu  magazynowym  powinny  być utwardzone, poziome  i równe.
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Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m
od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Farby  -  nie  wolno  przechowywać   farb  w  temperaturze  poniżej  +5°C.  ponieważ
przemrożenie wyrobu powoduje jego nieodwracalne zniszczenie.
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł
ognia.  Płyty  styropianowe  układa  się  w stosy  o  pojemności  0,5-3,6  m3   przy  czym
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m.

2.4. Wykaz materiałów

ŚCIANY SZYBU WINDOWEGO

Istniejące ściany szybu windowego żelbetowe monolityczne, białkowane.
Szyb windowy z trzech stron (ściany boczne i tylna) żelbetowe,  w ścianie wejściowej do
windy  otwór  w  konstrukcji  żelbetowej  na  całą  szerokość  szybu  poniżej  nadproży
drzwiowych na wszystkich kondygnacjach o wymiarach 167x225cm.
Obecnie drzwi windy zainstalowane są częściowo w świetle ściany i zabudowane lekką
zabudową.
W poziomie wyjścia na dach otwór drzwiowy przesklepiony jest podwójną płytą gk oraz
dociepleniem ze styropianu z wyprawą cienkowarstwową.

Istniejące ściany SP-1A
Istniejące  ściany  żelbetowe   szybu  windowego  od  zewnątrz  wykończone  tynkiem
gipsowym.

Istniejące ściany SP-2A
Istniejące ściany żelbetowe  szybu windowego z dociepleniem styropianem 10-12cm z
wyprawą cienkowarstwową.

PROJEKTOWANE ZABUDOWY PRZY OTWORZE DRZWIOWYM DO WINDY NA
KONDYGNACJACH- ŚCIANY REI60
Zabudowa  otworu  drzwiowego  do  wymiaru  projektowanych  drzwi  do  windy  na
kondygnacjach  ścianką  o  parametrach  pożarowych  REI60  gr.  13.5cm  w  technologii
lekkiej z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu stalowym.
Zabudowa zlicowana z zewnętrznym obrysem ściany, oraz wycofana o 5cm względem
szybu windowego o wymiarach 167x232cm

Ściana SP-1
Płyta gipsowo-włóknowa gr. 12.5mm
Konstrukcja stalowa UW lub CW 100x6mm/ wełna mineralna gr.60mm i gęstości 40 kg/
m3
Płyta gipsowo-włóknowa gr. 12.5cm
Płyta gipsowo-włóknowa gr. 10.0cm

PROJEKTOWANA ZABUDOWA PRZY OTWORZE DRZWIOWYM DO WINDY Z
POZIOMU DACHU- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA REI60
Zabudowa otworu  drzwiowego do wymiaru  projektowanych drzwi  do windy powyżej
dachu ścianką o parametrach pożarowych REI60 gr. 16.5cm w technologii lekkiej z płyt
gipsowo-włóknowych  i cementowo-włóknowych na stelażu stalowym.
Zabudowa wycofana o 5cm względem szybu windowego o wymiarach 167x232cm

Ściana SP-2
Płyta gipsowo-włóknowa gr. 15.0mm
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Konstrukcja stalowa RY120x10mm/ wełna mineralna gr. 12mm i gęstości 50 kg/m3
Płyta gipsowo-włóknowa gr. 15,0mm
Płyta cementowo-włóknowa gr. 12.5mm
Styropian elewacyjny na kołkach gr, 15cm z wyprawą cienkowarstwową akrylową, kolor
identyczny jak kolor elewacji istniejącego szybu windowego.

Ściana SP-2B
Istniejąca ściana żelbetowa szybu windowego
Istniejące  docieplenie  szybu  windowego  ze  styropianu  gr.  10-12cm  z  wyprawą
cienkowarstwową 
Projektowane  docieplenie  dodatkowe  ze  styropianu  elewacyjnego  gr  7cm z  wyprawą
cienkowarstwową.

PRZYGOTOWANIE ISTNIEJĄCEGO SZYBU WINDOWEGO DO MONTAŻU 
NOWEGO DŹWIGU ORAZ WYTYCZNE DLA SZYBU WINDOWEGO

1.   Szyb służy wyłącznie do pracy dźwigu
2.   W  szybie  nie  dopuszcza  się  prowadzenie  obcych  instalacji  elektrycznych  oraz

hydraulicznych oprócz tych związanych z praca dźwigu
3.  Wewnętrzne powierzchnie ścian z drzwiami powinny być gładkie, nie powinny mieć

żadnych uskoków i występów
4.  W szybie dźwigu należy zainstalować instalację oświetleniową zapewniającą:
a.  w każdym miejscu szybu natężenie światła min. 20 lux
b.  50 lx nad podłogą podszybia
c.  50 lx w odległości 1m nad kabiną (patrz wytyczne elektryczne).
   Zaleca się wybiałkowanie szybu ze względu na konieczność zapewnienia natężenia
oświetlenia. 
5.  Natężenie światła na dojściach do szybu min. 50 lux na poziomie podłogi
6.  Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przez przesiąkaniem wody
7.  Odchyłki na ścianie z drzwiami +10 mm.
8.  Odchyłki na pozostałych ścianach +20mm
9. Ściany szybu powinny mieć taką wytrzymałość mechaniczną, aby po przyłożeniu w

dowolnych  miejscu  prostopadle  do  ściany  siły  1000N,  rozłożonej  równomiernie  na
powierzchni koła lub kwadratu  o wielkości 30x30cm, nie wykazywały:

a.  odkształcenia trwałego większego niż 1mm,
b.  odkształcenia sprężystego większego niż 15 mm.
10.  Płaskie  lub  kształtowane  płyty  szklane  oraz  w  lekkiej  konstrukcji  i  powinny

wytrzymywać  nacisk  siły  1000N  przyłożonej  w  dowolnym  punkcie  z  jednej  lub  z
drugiej  strony  na  powierzchni  koła  lub  kwadratu  o  wielkości  30x30cm  bez
odkształcenia trwałego.

11. Temperatura w szybie +5°C do +40°C
12. Wentylacja szybu powinna być wyprowadzona na zewnątrz i zapewniać prawidłowe

przewietrzanie  szybu z uwzględnieniem specyfiki  budynku i  dźwigu.  Przez szyb nie
mogą być wentylowane pomieszczenia inne niż należące do dźwigu.

13. W przypadku wybrania łączności głosowej kabina-maszynownia opartej na systemie
interkomowym lub poprzez  linię  telefoniczną  należy  doprowadzić  do szafy sterowej
odpowiednią linię (patrz wytyczne elektryczne)

14.   W  nadszybiu  należy  zainstalować  haki  montażowe  zgodnie  z  rysunkiem
warsztatowym po wybraniu producenta dźwigu. 

MONTAŻ DŹWIGU WINDOWEGO W ISTNIEJĄCYM SZYBIE WINDOWYM

DANE TECHNICZNE DŹWIGU ORAZ ELEMENTY WYKOŃCZENIA
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Dźwig elektryczny bez maszynowni, linowy

udźwig 1000 kg
ilość przystanków 7

ilość dojść 7 - rozmieszczone jednostronnie,

prędkość dźwigu 1 m/s

wysokość
podnoszenia

do 22,55 m

drzwi kabinowe
Automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze 
stali nierdzewnej „satyna”, wyposażone w kurtynę świetlną oraz w 
napęd regulowany z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi,

drzwi szybowe
automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm,  ze 
stali nierdzewnej „satyna”, odporności ogniowa  EI 60

kabina dźwigu
Nieprzelotowa,
Wykończenie ścian ze stali wykładanymi panelami hartowanego, 
lakierowanego szkła dekoracyjnego LACOBEL gr. 5mm w dwóch 
odcieniach, z grafiką na panelach środkowych na kleju.  
Lustro- na tylnej ścianie niestandardowe lustro poszerzone o 
wymiarach 98x183.5cm ;
Podłoga – płyty granitowe w kolorze jasno i ciemno szarym 60x60 
gr.1.5 cm, polerowane, układane bez fugi.
Poręcze- na tylnej ścianie mocowany pochwyt  ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej o wymiarach 6x2cm, wierzch 90cm.
Odboje ze stali nierdzewnej- satyna o wymiarach 10x1cm na 
wysokości 1 i 15.5cm nad posadzką  
Oświetlenie – sufitowe, energooszczędne, oświetlenie awaryjne (min. 
2h) 
Wyposażenie: panel dyspozycji o wym. 30,3x214,5cm: wykonany ze 
stali nierdzewnej „satyna” z piętrowskazywaczem cyfrowym w 
kolorze niebieskim, wyposażony w przyciski z grafiką Braille’a, 
dźwiękową i świetlną sygnalizację przeciążenia kabiny, VOX – system
komunikatów głosowych, gong

wymiary kabiny 1100 x 1950 mm

kasety wezwań
Na płycie ze stali nierdzewnej, ze strzałkami kierunku jazdy, z 
podświetlanymi przyciskami; pietrowskazywacz w kolorze niebieskim
w kasecie wezwań

sterowanie
Mikroprocesorowe, elektroniczne, z możliwością programowania 
różnych funkcji eksploatacyjnych, wyświetlanie usterek w języku 
polskim na piętrowskazywaczach, z wyświetlaczem typu LCD na 
sterowniku w szafie sterowej usytuowanej w maszynowni na 
najniższym poziomie budynku(piwnica)

napęd Elektryczny, falownikowy, bezreduktorowy,

zjazd awaryjny w
przypadku zaniku

napięcia

Na przystanek ewakuacyjny-parter

zjazd pożarowy
Na przystanek ewakuacyjny po otrzymaniu sygnału z centralki 
p.poż.- poziom parteru

szyb
wymiary wew.:

Szerokość: min. 1670 mm, 
Głębokość: min. 2350 mm,
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podszybie 1450 mm

nadszybie 3580 mm 
wentylacja Grawitacyjna nawiewno – wywiewna maszynowni i wywiewna szybu

maszynownia Bez maszynowni (napęd w nadszybiu)

komunikacja ze
służbami

ratowniczymi

Intercom- połączenie z całodobową obsługą portierni

WYMAGANIA W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ
Przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym
1. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną
przegrodą powinna wynosić co najmniej:
-- dla dźwigów osobowych – 1,6 m;
Na wszystkich kondygnacjach, na szerokości windy, przed jej wejściem znajduje się 
przestrzeń manewrowa min. 1.6m
2. Dojście do windy jest poza zakresem opracowania.
3. Winda  musi dysponować sygnalizacją świetlną kierunku jazdy- podświetlany 
pietrowskazywacz w kolorze niebieskim z białymi literami.
4. Winda musi dysponować sygnalizacją dźwiękową przyjazdu i kierunku jazdy
Wymiary kabiny oraz jej wyposażenie
1. Wymiary kabiny mają być maksymalne jakie możliwe do uzyskania w istniejącym 
szachcie.
Minimum 1100x1950mm
2. Drzwi do kabiny powinny mieś szerokość min 900mm oraz powinny otwierać się i 
zamykać automatycznie.
3. System zamykania drzwi powinien być oparty na czujnikach zatrzymujących 
zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą.
4. Na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych powinno znajdować się lustro, 
umożliwiające osobie poruszającej sie na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej 
plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę
5. Kabina dźwigu i panele powinny być dobrze oświetlone
6. Winda musi dysponować sygnalizacją dźwiękową, która informuje o: poziomie, na 
którym się zatrzymuje, zamykaniu i otwieraniu drzwi. 
7. Winda musi być wyposażona w jedną poręcz zamontowaną naprzeciwko wejścia, 
górna krawędź poręczy powinna znajdować się na wysokości 0,9m.
Zewnętrzny panel sterujący
1. Zewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 0,8-1,1m
2. Winda  musi dysponować sygnalizacją świetlną kierunku jazdy- podświetlany 
pietrowskazywacz w kolorze niebieskim z białymi literami.
3. Winda musi dysponować sygnalizacją dźwiękową przyjazdu i kierunku jazdy.
Wewnętrzny panel sterujący
1. W windzie należy zainstalować wewnętrzny panel sterujący na wysokości 0,8 – 1,1 m 
w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny 
2. Panel sterujący powinien być umieszczony po stronie, w która zamykają się drzwi-po 
prawej stronie.
3. Panel sterujący powinien zostać wyposażony w Brailowskie znaki, oraz powinien być 
wyróżniony kolorystycznie i podświetlony.
4. Przycisk poziomu „1” powinien być dodatkowo wyrózniony.

ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
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Wykończenie portalu wejściowego na piętrach 1, 2, 3, 4
Wykończenie  strefy  portalu  wejściowego  na  piętrach  1,  2,  3,  4  (surowy  beton  do
wysokości   belki  nadproża)  w  tynku  gipsowym  gr.  2.5-3cm.  osadzenie  narożników
aluminiowych oraz malowanie.

Wykonanie portalu wejściowego
Wykonanie  portalu  wejściowego  do  windy  na  kondygnacjach  z  paneli  hartowanego  i
lakierowanego szkła dekoracyjnego LACOBEL gr. 10mm w kolorze białym RAL 9003 z
nadrukiem w kolorze czarnym RAL 9005.
Przed montażem szkła do ściany, powierzchnię należy zagruntować.
Montaż paneli szklanych na kleju do na przygotowaną powierzchnię.
Obrzeże  portalu  wykończone  kątownikiem  ze  stali  nierdzewnej  satynowanym
10x10x1.2mm.
Nadruk na lewym panelu dostosowany do  systemu identyfikacji  graficznej w budynku
określający kondygnację (układ kół w trzech wielkościach w kolorze czarnym) wraz z
napisem na  najwyżej  położonym  kole  o  średnicy  35cm informującym  o  poziomie  w
języku polskim i angielskim w kolorze białym. Wysokość liter w języku polskim min
4.2cm, wysokość liter w języku angielskim min. 2.5cm.
W prawym panelu wycięty otwór na montaż kasety wezwań.
Numeracja  i  nazwa  kondygnacji  musi  być  dostosowana  do  systemu  identyfikacji
graficznej w budynku.
Wykonanie  cokołu  poniżej  portalu  z  blachy  nierdzewnej  satynowanej  gr.0.8mm  o
wysokości 25cm.

Wykonanie uzupełnień w suficie podwieszonym po doprowadzeniu projektowanego
kabla zasilającego windę z rozdzielni elektrycznej
Wykonanie  uzupełnień  w  suficie  podwieszonym  z  płyty  gk  na  stelażu,  gipsowanie
połączeń  oraz  malowanie  farbą  emulsyjną  w  kolorze  białym  po  dokonanych
uzupełnieniach (około 30% powierzchni korytarza w strefie braku rewizji tj. 4,2m2)

Wykonanie uzupełnień posadzki przy wejściu do windy.
Na  piętrach  1,2,3,4  uzupełnienia  wykonane  z  lastrico  prefabrykowanego  możliwie
najbardziej zbliżonego do istniejącego wylewanego na zaprawie cementowej, wykonanie
ograniczenia  z  kątownika  40x40x4  mocowanego  do  konstrukcji  żelbetowej  szybu
windowego.  Uzupełnienia  w  świetle  drzwi  wejściowych  do  windy  o  wymiarach
0,94x0.07-0.12m
Na  parterze  i  w  piwnicy  uzupełnienia  wykonane  z  lastrico  prefabrykowanego  o
wymiarach 60x60x2.3 na zaprawie cementowej, identycznego z istniejącym, wykonanie
ograniczenia  z  kątownika  40x40x4  mocowanego  do  konstrukcji  żelbetowej  szybu
windowego.  Uzupełnienia  w  świetle  drzwi  wejściowych  do  windy  o  wymiarach
0,94x0.07-0.12m
Wykonanie progu przy wejściu z dachu do windy z ceownika UON200 o długości 0,94m.
Pustkę ceownika należy wypełnić pianką.

MONTAŻ ROLETY ZEWNĘTRZNEJ.
Montaż  rolety  zewnętrznej  zamykającej  wyjście  z  windy  na  dach,  sterowanie  rolety
ręczne.
Roleta  zewnętrzna  na  wymiar  otworu  wejściowego  94x225cm.  Kaseta  o  wymiarach
16,5x16,5cm  montowana  na  pasie  styropianu  gr.  4cm  ocieplona  5cm  styropianu  z
wyprawą elewacyjną cienkowarstwową od góry, przód i dół niezabudowane-oryginalna
kasetarolety.
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Prowadnice szerokości około 6cm montowane w warstwie ocieplenia.
Roleta w kolorze RAL 7035.

MONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH.
Wykonanie  obróbek  blacharskich  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  gr.0.8mm  powyżej
pogrubionego ocieplenia przy wejściu oraz powyżej obudowy rolety zewnętrznej.

WYKONANIE PODESTU STALOWEGO Z DWUSTRONNĄ BALUSTRADĄ.
Wykonanie  wspornikowego  pomostu  stalowego,  ocynkowanego  z  wypełnieniem
kratowym, zabezpieczonego dwustronnie balustradą.
Mocowanie podestu:
Belka stalowa z ceownika UPN 140 mocowana do żelbetowej ściany szybu windowego
na   4  kotwy  chemiczne  M16,  śruby  ze  stali  nierdzewnej  w  tulejach.  Montaż  do
konstrukcji na długich kotwach z dystansem na 10-12cm styropianu.
Wsporniki z kątownika nierównoramiennego L130x65x8 skręcane do ceownika UPN300
Wypełnienie z kraty pomostowej zgrzewanej, stalowej, ocynkowanej wysokości 40mm z
płaskowników  4mm  o  oczkach  (osiowo)  34.3x38.1mm  układanych  bezpośrednio  na
kątownikach 130x65
Balustrada: słupki, pochwyt i wypełnienie z profili zamkniętych kwadratowych 40x40x4
stalowych mocowanych do L 130x65  na śruby ze stali nierdzewnej.
Elementy podestu i balustrad ocynkowane ogniowo.
 
3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu opisano w Specyfikacji Ogólnej  - STO pkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jed ynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące  transportu  opisano w Specyfikacji Ogólnej  - STO  pkt 4.
Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania jedynie  takich środków  transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie   na  jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości
przewożonych  materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót opisano w Specyfikacji Ogólnej  - STO
pkt 5. Roboty budowlane  powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, pod
nadzorem  osoby  posiadającej  stosowne  uprawnienia  budowlane,  zgodnie  z  wiedza
techniczną,  „Warunkami  technicznymi  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlanych",
niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP.
Przed  rozpoczęciem  prac  należy  umieścić  na  budowie  w widocznym  miejscu  tablicę
informacyjną, teren budowy powinien być ogrodzony.
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Do  Wykonawcy  należy  -  Obsługa  geodezyjna  i  Wykonanie  dokumentacji
powykonawczej.

5.2. Prace przygotowawcze.
Zgodnie z punktem 1.3 SST.

5.3. Prace rozbiórkowe i demontażowe.

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  właściwych  robót
budowlanych  .  Wszelkie  wyburzenia  należy  wykonywać  ze szczególną  ostrożnością  i
odpowiednim zabezpieczeniem, pod  kierunkiem osoby uprawnionej.
Pracownicy   prowadzący   prace   rozbiórkowe   powinni   być   przeszkoleni   pod
względem  BHP  na okoliczność prowadzenia robót rozbiórkowych.
W  odniesieniu  do robót   rozbiórkowych  mają  zastosowanie   ogólnie  obowiązujące
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Prace rozbiórkowe nie mogą spowodować naruszenia konstrukcji obiektu oraz nie mogą
wpłynąć ujemnie na sztywność przestrzenną.
Zalecany sposób rozbiórki- ręczny z wykorzystaniem elektronarzędzi.
Prace  rozbiórkowe  powinny  być  prowadzone  w  kolejności  przeciwnej  do  prac
budowlanych, od góry budynku.
Materiały  uzyskane z rozbiórki  należy usuwać poza obręb budynku za pomocą  lejów
spustowych.  Następnie  posegregować  i  wywieźć  na  najbliższe  (uzgodnione  z
Inwestorem) miejsce.
Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem łub przesuwaniem.
Materiały niebezpieczne należy zutylizować.

 
5.4. Wymagania przy montażu windy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pełnej  koordynacji  robót  budowlanych  i  następnie
montażowych,  za  takie  przygotowanie  szybu  windowego  aby  spełniał  on  parametry
techniczne narzucane przez konstrukcję mechanizmu dźwigowego.
Montowany dźwig osobowy winien być wyposażony we wszelkie kompletne niezbędne
urządzenia  i instalacje w tym  sterownicze i  oświetleniowe.
Montażu należy dokonać przestrzegając ściśle zaleceń producenta.
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  na  budowie  powinien  podać  Zamawiającemu
odpowiedzialnego za montaż kierownika montażu.
Przed  montażem  windy  wszelkie  zabezpieczenia  przeciw  pożarowe  wynikające  z
zamontowania windy wykonawca uzgodni z odpowiednimi służbami.
W okresie  przewidzianym umową,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu materiały
wystawione  przez  producenta  windy,  z  których  będą  wynikały  parametry  technicme
urządzenia dźwigowego, które Wykonawca zamierza zamontować.

Obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  uzyskanie  własnym  kosztem  istaraniem  decyzji
Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji. Zamawiający
odrębnym zamówieniem zapewni serwisowanie windy.

5.5.Wykonanie tynków i gładzi gipsowych.
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Przy  wykonywaniu  tynków  i  gładzi  gipsowych  należy  zwrócić  uwagę  na  działanie
korozyjne gipsu i wilgoci na stal.  Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a
pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
Narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej.
Wykonywanie robót tynkarskich zaleca się przeprowadzać w temperaturach nie niższych
niż +5°C i nie wyższych niż +25°C. Temperatury te nie powinny być przekraczane w
trakcie doj rzewania tynków.

Tynki gipsowe.
Tynki należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10110:2005. 
Podłoże musi być  czyste, równe i suche.  Spoiny w murze powinny zostać wypełnione
„do lica".
Na powierzchni ściany nie może być żadnych wybrzuszeń i nierówności.
Podłoże należy zagruntować.
Tynk  na ściany należy nakładać od dołu ściany do góry.
Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć powierzchnię płaską, a krawędzie
proste lub o innym kształcie i przebiegu, zgodnie z kształtem podłoża i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu szorstkości. Barwa tynku
powinna być jednolita na całej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dla tynku niedopuszczalne są:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzch ni tynku roztworów
soli przenikających z podłoża , pleśń itp.,
zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,
odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością
tynku do podłoża.

Wygląd powierzchni tynku należy sprawdzić, oglądając ją z odległości 2 m, w świetle
naturalnym rozproszonym.
Odbiór  tynków  gipsowych  powinien  być  dokonywany  nie  wcześniej  niż  po  siedmiu
dniach po ich wykonaniu.

Odchylenie  powierzeni  tynku  od  płaszczyzny  i  krawędzi  od  linii  prostej  nie
większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o
długości 2 m.
Podstawowe  odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku  pionowego  nie
większe  niż  3  mrn  na  długości  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mrn  w
pomieszczeniach  o  wysokości  do  3,5  m  oraz  nie  więcej  niż  8  mm  w
pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m.
Odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od kierunku poziomego nie większe niż 4
mm  na  długości  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  8  mm  na  całej  powierzchni
ograniczonej przegrodami pionowymi.
Odchylenia  przecinających  się  płaszczyzn  od  kąta  przewidzianego  w
dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 4 mm na długości 1 m.
Grubość tynku powinna być nie mniejsza niż 2 mm, a na suficie nie więcej niż 15
mm.
Przyczepność tynku do podłoża powinna być nie nmiejsza niż 0,1 MPa.

5.6. Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich.

Prace przygotowawcze
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po ukończeniu robót instalacyjnych,
zamontowaniu
ślusarki, po ukończeniu robót tynkarskich i wszelkich naprawczych.
Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenia i
zanieczyszczenia.
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Podłoże powinno być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone a
jego wilgotność nie powinna przekraczać najwyżej dopuszczalnej wilgotności.
Podłoża tynkowane powinny spełniać następujące kryteria:

brak ubytków w tynkach
wolne od kurzu 
suche

Wykonanie robót malarskich
Roboty  malarskie  powinny  być  prowadzone  w  temperaturze  powyżej  +5°C  iponiżej
25°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie ciepłym powietrzem.
Prace należy wykonywać według instrukcji producenta farby i stosować się do wszelkich
zaleceń podanych na opakowaniu.
Zawartość opakowania należy starannie wymieszać  do uzyskania jednolitej konsystencji.
W  czasie  prac  malarskich  i  po  ich  zakończeniu  pomieszczenia   należy  przed
użytkowaniem wywietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
Przed  malowaniem  farbami  emulsyjnymi  powierzchnie  należy  zagruntować
odpowiednim środkiem gruntującym.
Należy wykonać dwukrotne malowanie.  Drugą warstwę można nanosić po całkowitym
wyschnięciu
pierwszej, tj. co najmniej po dwóch godzinach. 
Powłoki powinny być:

jednolite,  bez  smug,  plam,  uszkodzeń  i  śladów  pędzla  (dopuszcza  się
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego materiału)
mieć  jednolitą  barwę   i  połysk  zgodnie   z  wzornikiem   producenta  oraz
projektem,
nie mogą odstawać od podłoża, łuszczyć się,  mieć pęknięć.

Stosując farby emulsyjne należy przestrzegać  następujących przeciwwskazań:
do rozcieńczania nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,
do kolorowania nie należy używać  farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz
suchych pigmentów.

5.8. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych 
Przygotowanie podłoża
Nowe i  nie otynkowane ściany nadają się do przyklejania  płyt  termoizolacyjnych bez
żadnych  wstępnych  czynności.  Wykonawca  powinien  jedynie  potwierdzić  jakość
podłoża. Musi ono być równe, trwałe, stabilne, suche i czyste.
Ściany stare należy oczyścić z kurzu, pyłu, nalotów, plam, wykwitów, łuszczących się
farb  i  innych zabrudzeń,  wyrównać,  zreperować  uszkodzone  miejsca,  wysuszyć,  a  na
koniec, jeśli to konieczne, zagruntować.

Montaż płyt docieplających
Przy montażu  płyt  docieplających obowiązkowo należy  zastosować  zaprawę klejącą  i
kołki, które są podstawą mocowania.
Mocowanie płyt izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.  Klej
nakłada się na płyty, nigdy na podłoże, i w taki sposób, by nie dostał się między boczne
krawędzie płyt. Należy zastosować metodę „ramki iplacków"( na obwodzie plyty nakłada
się pas kleju szerokości 3-5 cm, a w środku - od 4-6 placków).
Poszczególne rzędy muszą być ułożone z przesunięciem, na przykład o połowę długości
płyty.
Przy drzwiach należy zachować odpowiedni układ płyt - krawędzie płyt nie mogą leżeć
na  przedłużeniu  otworów.  Powinny  też  dobrze  przylegać  do  podłoża  -  są  wówczas
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a ściany zyskują lepszą odporność mechaniczną.
Płyty  izolacyjne  powinny być  układane  ściśle.  Duże  szczeliny  między płytami  trzeba
uzupełnić wkładkami z materiału termoizolacyjnego lub poliuretanową pianą montażową.
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Wszelkie  ubytki  i  szpary  pomiędzy  płytami  oraz  zagłębienia  po  montażu  kołków
uzupełnia się odpowiednio dociętymi klinami z materiału izolacyjnego - nigdy klejem ani
inną zaprawą.
Należy odpowiednio dokladnie docieplić boczne i pionowe ościeża i drzwi.
Ze  względu  na  niewielką  grubość  warstwy  zbrojonej  i  tynku,  wszelkie  nierówności
pozostawione na
warstwie izolacji  należy dokladnie zeszlifować.  aby nie były widoczne na wierzchniej
warstwie tynku.

Wykonanie warstwy zbrojącej i tynku
Po przymocowaniu warstwy płyt  izolacyjnych należy wykonać na niej  ciągłą warstwę
zbrojoną.  Pasy siatki  należy uk ładać na zakład .  Trzeba też pamiętać o dodatkowym
wzmocnieniu miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne - cokół, parter
budynku , naroża otworów okiennych i mostków termicznych na połączeniach płyt .  W
narożnikach otworów okiennych i drzwiowych należy stosować dodatkowe wzmocnienia
z  siatki  zbrojącej  (pod  kątem  45º  w  płaszczyźnie  elewacji  -  po  4  siatki  na  każdy
prostokątny otwór).
Do  obróbki  narożników  oraz  krawędzi  należy  stosować  rozwiązania  zalecane  przez
producenta systemu.
Z reguły są to:

kątowniki ze stali szlachetnej,
kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,
kątowniki z PVC z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem
styropianowych  płyt termoizolacyjnych),
kątowniki z tzw. siatki pancerne

System tynku składać się musi z dwóch warstw zaprawy klejącej z wklejoną pomiędzy
nie siatką zbrojącą z włókna szklanego i  właściwej  wyprawy '  tynkarskiej  nakładanej
ręcznie przy pomocy narzędzi ze stali nierdzewnej.
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplei1 przy kontroli
odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii Ill.
Dopuszczalne  odchylenia  od  pionu   powierzchni   i  krawędzi  zewnętrznych  tynków
kategorii II - IV nie powinny być większe  niż:

na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. 1. Zasady kontroli jakości

Ogólne zasady  kontroli jakości robót opisano w Specyfikacji Ogólnej - STO  pkt 6.

6. 2. Kontrola materiałów

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu materiałów pod względem ich zgodności z
aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i SST.

6.3. Kontrola robót

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności   wykonania  robót  z  projektem,
wymaganiami niniejszej SST i odpowiednimi normami zawartymi w pkt. 10
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Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Kontrola jakości
robót powinna obejmować:

V. sprawdzenie prawidłowości wykonania robót, 
VI. sprawdzenie zgodności wymiarów,
VII. ocenę estetyki wykonanych prac

Wyniki  przeprowadzonych   badań   należy  uznać  za  dodatnie,  jeżel  i  wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały  spełnione. Jeśli którekolwiek  z wymagań nie
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami  normy i po
dokonaniu poprawe k przeprowadzić badanie ponownie.

 OBMIAR ROBÓT  
Wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Ogólnej - STO pkt. 7

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach obmiarowych zgodnych ze złożoną ofertą
Wykonawcy oraz zapisami umownymi.

 ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbiorów podano w Specyfikacji Ogólnej - STO pkt. 8

8.2. Rodzaje odbiorów robót
-   Roboty  podlegają  następującym etapom odbioru  :  Odbiorowi  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu
-  Odbiorowi częściowemu zakończonych elementów robót Odbiorowi końcowemu
-  Odbiorowi po okresie rękojmi
-  Odbiorowi pogwarancyjnemu

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją  projektow  ą  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi   w  dokumentacji
powykonawczej.

Odbioru w przypadku budowy dachów, należy dokonać po opadach deszczu.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-    Dokumentacja  projektowa  z naniesionymi  na  niej  ewentualnymi zmianami  i
uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,
      -      dokumenty  dotyczące  jakości   elementów  wyposażenia   (świadectwa  jakości
wydane  przez
dostawców  sprzętu  i urządzeń ),

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
protokół przeprowadzenia prób montażowych

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku  budowy  dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od  Dokumentacji
projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia
usterek, 
protokoły prób montażowych
estetykę wykonania robót
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Przepisy prawne

Najważniejsze z nich wymieniono w Specyfikacji Ogólnej STO pkt 10. 
Ponadto :
-   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.75.690 z
późniejszymi zmianami).
  -  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2009
r. Nr  178, poz.  1380 ze zm.)
   -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 7 czerwca 2010
r.  w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
 -   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgodnień projektu budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej D./U nr 119 poz.998 2009r
 -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
 -   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - (Dz.U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844, z późniejszymi zmianami)
 -   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr
124 , poz. 1030) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
-    Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (dz.  U. Nr
47,  poz.  401)  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki   z  dnia  20  września   2001  r.  w
sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn  i innych urządzeń
technicznych  do robót ziemnych, budowlanych  i drogowych  (dz. U. Nr 118, poz.  1263)


